

# COMUNE DI GIAGLIONE



## 4° BANDO ALCOTRA 2014-2020 "Rilancio" INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL RIFUGIO LUIGI VACCARONE PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

**C**

QUADRO ECONOMICO - SCHEMA CONTRATTO

**CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA**  
Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056  
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282  
E.MAIL bacinimontani@cfavs.it -- cfavs@postecert.it  
P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016



AREA  
BACINI MONTANI

CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n.elaborato	n.archivio
03	2021	030	00	0C	1826

Motivo revisione :

MAR. 22

Geom. W. Riösecht - Geom. F. Viceconte - Geom. S. Belmondo

DATA

REDATTO DA:

MAR. 22


Dott. For. Alberto DOTTA

Dott. For. Alberto DOTTA

DATA

PROGETTISTA e R.D.D.

RESPONSABILE DI COMMESSA



COMMITTENTE



**UNIONE MONTANA AVS**  
Via Monginevro 35 - Oulx- To  
Tel. 0122 - 831252  
E.MAIL info@umavs.it - umavs@pec.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INDICE :

1 QUADRO FINANZIARIO.....	2
2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	3
3 CATEGORIA LAVORI.....	3
4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO.....	4

## 1 QUADRO FINANZIARIO

N.R.	Codice	Descrizione	Importo
1	ImpC	Totale lavorazioni	€ 68.500,00
2	IBA	Importo soggetto a ribasso	€ 68.500,00
3	TOS	Oneri della sicurezza	€ 3.959,83
4	IN	Importo a base d'asta	€ 72.459,83
5	B	Somme B	
6	B1	Spese tecniche relative alla progettazione, definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.	€ 7.043,01
7	B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.549,46
8	B3	IVA 22% su importo a base d'asta	€ 15.941,16
9	B4	Somme a disposizione per collaudi IVA e CNP compresa	€ 1.200,00
10	B5	Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2% secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 1.449,20
11	B7	Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, spese di gara ed arrotondamenti.	€ 357,34
	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 27.540,17
13	R	Riepilogo	
14	R1	Importo a base d'asta	€ 72.459,83
15	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 27.540,17
16	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 100.000,00</b>

## 2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente : OG1					
N.	Categorie Contabili lavori	Importo Euro	In % sul lavoro a corpo	In % incidenza costo manodopera	Costo manodopera
1	Trasporto materiali e attrezzature con elicottero	20.757,90	30,30%	22,00%	4.566,74
2	Scavi di sbancamento, reinterri, demolizioni, ore operaio	10.390,65	15,17%	51,62%	5.363,79
3	Realizzazione di opere in c.a. e murature in pietrame, tramezzi, intonaco, piastrelle materiali copertura tetto, isolanti	28.571,86	41,71%	45,00%	12.857,34
4	Serramenti interni e esterni	2.697,09	3,94%	30,00%	809,13
5	Impianti idrico, fognario, elettrico	6.082,50	8,88%	40,00%	2.433,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI OG1	68.500,00 + oneri sic.	100,00%	Incidenza MEDIA: 38,00%	26.030,00

### 3 CATEGORIA LAVORI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG1**.

#### Categoria prevalente:

#### OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità .

#### 4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

VOCI PER APPALTO A CORPO	Euro
1.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	68.500,00
1.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.959,83
1 Importo della procedura di affidamento	<b>72.459,83</b>
Categoria LAVORI PREVALENTE	<b>OG1</b>
Importo minimo netto stato d'avanzamento (Riferimento Capitolato art. 1.31)	20.000,00 (ventimila/00)
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni (Riferimento Capitolato art. 1.15)	80 (ottanta)
Penali per ritardi al giorno (Riferimento Capitolato art. 1.19)	1 ‰ (uno ‰ su importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo)
Premio di accelerazione dei lavori in giorni	NON PREVISTO