

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA



PROGETTO DI VALORIZZAZIONE STRADE STORICHE DI MONTAGNA D'INTERESSE TURISTICO

L.R. 9/2021 Interventi di valorizzazione delle strade storiche di montagna d'interesse turistico - DGR 25-5983 DEL 18/11/2022 - Importo € 464.152,16

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1

STRADA BARDONECCHIA - COLLE DEL SOMMEILLER

TAVOLA

C

SCHEMA CONTRATTO - QUADRO ECONOMICO

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pelloussiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282

E.MAIL bacinimontani@cfavs.it -- cfavs@postecert.it
P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016

- AREA BACINI MONTANI -



CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
03	2023	002	00	0C	1902

Motivo revisione :

OTT.23 Geom. W. Riosecht - Geom. F. Viceconte - Geom. S. Belmondo

DATA REDATTO DA:

OTT.23 Dott. For. Alberto DOTTA

DATA PROGETTISTA e R.D.D. RESPONSABILE DI COMMESSA



COMMITTENTE

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
Via Monginevro n°35 C.a.p. 10056

Tel. 0122 - 831252

E.MAIL info@umavs.it



VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INDICE :

1 QUADRO FINANZIARIO.....	2
2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	3
3 CATEGORIA LAVORI.....	3
4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO.....	4

1 QUADRO FINANZIARIO

N.R.	Codice	Descrizione	Importo
1	ImpC	Totale lavorazioni LOTTO 1	€ 56.970,90
2	ManLAV	Importo manodopera inclusa nei lavori	€ 11.350,50
2	IBA	Importo soggetto a ribasso	€ 45.620,40
3	TOS	Oneri della sicurezza	€ 86,32
4	IN	Importo a base d'asta	€ 57.057,22
5	B	Somme B	
6	B1	Spese tecniche LOTTO 1 relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	€ 3.300,00
7	B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 726,00
8	B3	IVA 22% su importo a base d'asta	€ 12.552,59
9	B4	Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2%	€ 1.141,14
10	B6	Somme per altri LOTTI a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, lavori in economia, occupazioni, spese di gare ed arrotondamenti	€ 389.375,21
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 407.094,94
	R	Riepilogo	
12	R1	Importo a base d'asta LOTTO 1	€ 57.057,22
13	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 407.094,94
14	ICO	Prezzo complessivo dell'opera	€ 464.152,16

2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente: OG3					
N.	Categorie Contabili lavori	Importo Euro	In % sul lavoro a corpo	In % incidenza costo manodopera	Costo manodopera
1	Movimenti terra, sistemazione fondo stradale	56.970,90	100,00%	19,923%	11.350,50
	TOTALE IMPORTO LAVORI OG3	56.970,90 + oneri sic.	100,00%	Incidenza MEDIA: 19,923%	11.350,50

3 CATEGORIA LAVORI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG3**.

Categoria prevalente:

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

VOCI PER APPALTO A CORPO	Euro
1.a Importo totale lavorazioni LOTTO 1	56.970,90
1.b Importo manodopera inclusa nei lavori	11.350,50
1.c Importo soggetto a ribasso	45.620,40
1.d Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	86,32
1 Importo della procedura di affidamento	57.057,22
Categoria LAVORI PREVALENTE	OG3
Importo minimo netto stato d'avanzamento (Riferimento Capitolato art. 1.36)	30.000,00 (trentamila/00)
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni (Riferimento Capitolato art. 1.17)	20 (VENTI)
Penali per ritardi al giorno (Riferimento Capitolato art. 1.21)	1 ‰ (uno ‰ su importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo)
Premio di accelerazione dei lavori in giorni	NON PREVISTO